

GEMEINDE HOCHDORF

ENTWICKLUNG SÜDIAREAL, INFRASTRUKTUR:

MACHBARKEITSSTUDIE UND VORPROJEKT PLUS (SIA-PHASEN 21 UND 31)

BESCHAFFUNG DER GESAMTPLANERLEISTUNGEN

TEIL C2 HONORARANGEBOT

Durch den Anbieter sind alle grün hinterlegten Felder auszufüllen. Jede Phase ist als Kostendach festzulegen. (

Arbeitsphase	Total Aufwand [h]
4.1 Federführung / Koordination	600
4.1.21 Machbarkeitsstudie	1,350
4.1.31 Vorprojekt plus	3,500
Total brutto exkl. MwSt.	5,450
Rabatt [%]	0%
Zwischentotal 1	
Nebenkosten [%] (Angabe Anbieter)	0%
Zwischentotal 2	
Skonto [%]	0%
Total netto exkl. MwSt.	
Mehrwertsteuer (MwSt.) [%]	8.1%
Total Angebot netto inkl. MwSt.	

(Grundlage SIA 103/2003 Ordnung für Leistungen und Honorare der Bauingenieure und Bauingenieurinnen)

Ort, Datum

(Stempel und Unterschrift)

(Angaben in Fr. exkl. MwSt.)

Honorar
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00



GEMEINDE HOCHDORF

ENTWICKLUNG SÜDIAREAL, INFRASTRUKTUR:

MACHBARKEITSSTUDIE UND VORPROJEKT PLUS (SIA-PHASEN 21 UND 31)

BESCHAFFUNG DER GESAMTPLANERLEISTUNGEN

HONORAR-ERMITTLUNG

Die vorgegebenen Stunden sind auf die Mitarbeitenden aufzuteilen.

Durch den Anbieter sind alle grün hinterlegten Felder auszufüllen. Die Phase 21, Machbarkeitsstudie, ist als Kostendach festzulegen (Angaben in Fr. exkl. MwSt.).

		Stundenvorgabe		600	
4.1	Mitarbeiter/Funktion	Kat.	Angebotener Ansatz	Mitarbeiter-einsatz	Kosten
Federführung / Koordination			[Fr/h]	[h]	[Fr]
		A			0.00
		B			0.00
		C			0.00
		D			0.00
		E			0.00
		F			0.00
		G			0.00
		3/4G			0.00
		1/2G			0.00
Total				0	0.00



GEMEINDE HOCHDORF

ENTWICKLUNG SÜDIAREAL, INFRASTRUKTUR:

MACHBARKEITSSTUDIE UND VORPROJEKT PLUS (SIA-PHASEN 21 UND 31)

BESCHAFFUNG DER GESAMTPLANERLEISTUNGEN

HONORAR-ERMITTLUNG

Die vorgegebenen Stunden sind auf die Mitarbeitenden aufzuteilen.

Durch den Anbieter sind alle grün hinterlegten Felder auszufüllen. Die Phase 21, Machbarkeitsstudie, ist als Kostendach festzulegen (Angaben in Fr. exkl. MwSt.).

		Stundenvorgabe		1,350	
4.1.21	Mitarbeiter/Funktion	Kat.	Angebotener Ansatz	Mitarbeiter-einsatz	Kosten
Machbarkeitsstudie			[Fr/h]	[h]	[Fr]
		A			0.00
		B			0.00
		C			0.00
		D			0.00
		E			0.00
		F			0.00
		G			0.00
		3/4G			0.00
		1/2G			0.00
			Total	0	0.00



GEMEINDE HOCHDORF

ENTWICKLUNG SÜDIAREAL, INFRASTRUKTUR:

MACHBARKEITSSTUDIE UND VORPROJEKT PLUS (SIA-PHASEN 21 UND 31)

BESCHAFFUNG DER GESAMTPLANERLEISTUNGEN

HONORAR-ERMITTLUNG

Die vorgegebenen Stunden sind auf die Mitarbeitenden aufzuteilen.

Durch den Anbieter sind alle grün hinterlegten Felder auszufüllen. Die Phase 31, Vorprojekt plus, ist als Kostendach festzulegen (Angaben in Fr. exkl. MwSt.).

		Stundenvorgabe		3500	
4.1.31	Mitarbeiter/Funktion	Kat.	Angebotener Ansatz	Mitarbeiter-einsatz	Kosten
Vorprojekt plus			[Fr/h]	[h]	[Fr]
		A			0.00
		B			0.00
		C			0.00
		D			0.00
		E			0.00
		F			0.00
		G			0.00
		3/4G			0.00
		1/2G			0.00
		Total		0	0.00